UMOWA Nr ………………
w dniu  … ….02.2015. w Udaninie pomiędzy Gminą Udanin, 55-340 Udanin 26, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Teresę Olkiewicz    

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Karoliny Ożóg

zwaną dalej Zleceniodawcą lub Inwestorem ,

a  …….
reprezentowanym przez:

………………………………………….

Zwanym dalej Inspektorem Nadzoru,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.  907 ze zmianami). 

2. Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania  Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej  -……………………………………………………….

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: - ……………………………………….

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -……………………………………………………………… 
3. Zakres działań i czynności inspektorów nadzoru  obejmuje nadzór nad prawidłowością przebiegu prac budowlanych nad zadaniu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym), w szczególności:

a).  czynny udział  w postępowaniu przetargowym dotyczącej realizacji przedmiotowej inwestycji na wniosek Inwestora.

b. uczestniczenie (doradztwo ze strony technicznej, sprawdzenie zakresu rzeczowo-finansowego  złożonych ofert przez wykonawców) przy ocenie i wyborze wykonawcy robót

c. zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z inwestorem,

d. organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

e. uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,

f. obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu robót w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub kierowników robót Wykonawcy. Należy przyjąć minimum 2 pobyty tygodniowo na placu budowy.

g. bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową z Wykonawcą,  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

h. wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej

i. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

a) sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem, 

b) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena  wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

c) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 

d) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia,

j. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy ponadto: 

a) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości, zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, kosztorysu powykonawczego (różnicowego),

b) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru.

c) przygotowanie w porozumieniu z Inwestorem i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów,

d) w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy o roboty budowlane przed wykonaniem jej przedmiotu rozliczenie z Wykonawcą umowy o roboty budowlane, 

e) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. 

k. Po ostatecznym dokonaniu odbioru robót budowlanych Inspektor Nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, ewentualnie książkę obmiaru, które przekazuje inwestorowi.

l. Po dokonaniu oceny dokumentacji odbiorowej wyznacza termin odbioru lub termin usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.

ł. wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań, 

m. dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 

n. informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

o. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

1. p. rozliczenie faktycznie wykonanego przez wykonawcę zakresu rzeczowego robót oraz czynny udział w rozliczeniu finansowym poszczególnych zadań i całości inwestycji współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

2. r. uczestnictwo na wniosek inwestora w przeglądach gwarancyjnych.
3. Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  lub uzupełniających nieprzewidzianych  w  Umowie  z  Wykonawcą  , to  Inspektor  Nadzoru  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Zleceniodawcę  celem  podjęcia  decyzji, co do  ich  zlecenia  Wykonawcy.

4. Bez  zgody  Zleceniodawcy  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydania  Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych lub uzupełniających.

§ 2.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

„Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Zakres robót budowlanych:

1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. A. Mickiewicza w Udaninie 48, obejmujący między innymi:

- ocieplenie ścian, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

-ocieplenie stropodachów, 

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

2)Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. J.P. II w Ujeździe Górnym" Ujazd Górny 49, obejmujący między innymi:

- ocieplenie ścian, 

- ocieplenie stropodachów  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, projekty budowlane, projekty zamienne, projekty wykonawcze, Audyt efektywności ekologicznej.

1. § 3.

2. Strony  ustalają ,  że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy  pełny  zakres  czynności   określonych  w  odnośnych  przepisach  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (  Dz. U. z   2003 r.  Nr 207, poz. 2016  z  późniejszymi zmianami ) .

3. Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków .

4. O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Inspektor Nadzoru  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę.

1. Zleceniodawca oświadcza, że osoba upoważniona do reprezentowania go  w kontaktach z Inspektorami Nadzoru jest Barbara Mazur.  
§ 4.

Strony umowy ustalają, że nadzór inwestorski rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia inwestycji. Termin wykonania robót ustala się na dzień ……………….. r. 

§ 5.

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby wykonujące zlecenie posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia tych funkcji. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

§ 6.

1. Obowiązki, o których mowa w §1 ust. 3, wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru robót budowlanych, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania  ponosi Inspektor Nadzoru.

§ 7.

Inspektor Nadzoru jest zobowiązany sprawować nadzór inwestorski do dnia wykonania wszystkich robót budowlanych, zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę.  

§ 8.

2. 1. Całkowite zryczałtowane  wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi …………………… (słownie: ………………………………..,  00/100), w tym podatek VAT  ……………………… zł. 

2.Wynagrodzenie zostanie wypłacone Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zlecającego , przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora Nadzoru.

§ 9.

O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zawiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 10.

3. Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Inspektora Nadzoru, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.
4. Inspektor Nadzoru  zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 200 zł. za każdy przypadek nieobecności Inspektora Nadzoru na budowie, powodujący nie zrealizowanie obowiązku co najmniej dwóch pobytów w tygodniu (paragraf 6.1 umowy).
§ 11.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

1. Strony umowy ustalają, że w przypadkach przewidzianych niniejszą umową dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zleceniodawcy . 

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

b) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, które nie będą ingerować w przedmiot zamówienia, a ich wprowadzenie będzie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

c) zmiany terminu ze względu na wydłużenia prac budowlanych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnieniem niżej wymienionych okoliczności:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa;

b) poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych;

c) śmierć, choroba, zwolnienie z pracy lub inne okoliczności i zdarzenia losowe dotyczące osób, podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia;

d) siła wyższa.

§ 13.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego.

2.Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy .

3.Wszystkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14 .

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

Zleceniodawca 





Inspektor Nadzoru 
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